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Zatgcznik Nr 2 do SIWZ
(WZOR)
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
wdniu .............. roku w Miliczu pomiedzy:
I Liceum Ogdlnoksztatcacym w Miliczu, z siedziba ul. 11 Listopada 5, 56-300 Milicz, Regon:
000831698
NIP: 916-126-79-31, zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
Stawomira Strzeleckiego - dyrektora | Liceum Ogolnoksztatcacego z siedziba w Miliczu,

przy ul. 11-go Listopada 5,

..................... z siedziba W ......coceeeeee , WPISANAZNYM O v

reprezentowana/nym przez:

zwana/nym dalej Wykonawca.

81
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy sa roboty budowlane, w zakresie remontu elementéw elewacji
budynku 1 Liceum Ogdlnoksztatcacego im. Armii Krajowej w Miliczu ul. 11 Listopada 5,
obejmujaca swoim zakresem prace przewidziane w dokumentacji projektowo — technicznej,
kosztorysach, przedmiarach oraz STWIOR opisujacych przedmiot zamdwienia w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego przez Zamawiajacego pod nr 135/2230/14

2. SzczegOtowe rozwiazania techniczne i projektowe s przedstawione w dotaczonej dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej oraz SIWZ postepowania przetargowego.

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejsza umowa warunkach.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dziea odbioru robét przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dziea odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej
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CZe$ci UMOwy nazywane sa ,,robotami zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot

okresla 84 ust. 5 niniejszej umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdw i urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to,

przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje |
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;

€) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow i urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia

parametrow tych materiatéw lub urzadzen.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 56,7 oraz 8 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo

zatwierdzone przez ZamawiajaCego W porozumieniu z projektantem.

Zamiany, o ktorych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny

wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy oOswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane

nieruchomosciami wymienionymi w ust. 1.

§2
Termin wykonania zaméwienia

Termin wykonania przedmiotu umowy, strony ustalaja na dziea do 31.08.2015r.

w tym:

1)

Etap 1 realizacji Zamdwienia do 31.12.2014r.
Etap 2 realizacji Zamdwienia do 31.08.2015r.

§3
Obowiazki zamawiajacego i wykonawcy

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1.2 Zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

1.3 Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
1.4 Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

2.1 Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy zgodnie z

dokumentacja projektowa, warunkami wykonania i odbioru oraz z aktualnie obowiazujacymi
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normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i
innymi obowiazujacymi przepisami;

2.2 Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

2.3 Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt;

2.4 Wykonanie przedmiotu umowy z materialdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczna
kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

2.5 Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
Tacznie z kosztami utylizacji;

2.6 Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami),
- Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami),

2.7 Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje sie¢ stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

2.8 Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i
dozor mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

2.9 Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla
ktdérych s przewidziane wedtug umowy;

2.10 Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

2.11 Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdw i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

2.12 Dostarczanie niezbednych dokumentdw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikbw oraz protokotow badan,
sprawozdar i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

2.13 Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

2.14 Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;
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2.15 Uporzadkowanie terenu budowy po zakornczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentdw
terenu drdg, nawierzchni lub instalacji;

2.16 Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych
przy odbiorze,

2.17 Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

2.18 Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdre to szkody Wykonawca zobowiazuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci;

2.19 Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach i przekazanie jej
zamawiajacemu na 5 dni przed terminem odbioru koncowego catego zamdwienia.

2.20 Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe.

2.21 Zmiana ktorejkolwiek z 0sdb, o ktdrych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 5 dni
od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s0b beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

2.22 Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych.

2.23 Wykonawca w terminie do 7 dni od daty niniejszej umowy, przedstawi Zamawiajacemu projekt
harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji zadania. Ostateczny harmonogram rzeczowo
— finansowy zostanie zatwierdzony przez strony po konsultacjach i uzgodnieniach dokonanych
przez strony.

§4
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w 81 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczattowe w WysokosCi ......... ztotych (sownie: ......... z/tych 00/100)

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja
robét objetych dokumentacja projektowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztdw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw

majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.



I Liceum Ogolnoksztatcace w Miliczu
ul. 11 Listopada 5, 56-300 Milicz
Nr sprawy: 135/2230/14

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP Wykonawcy .......

5. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji projektowej
(robdt zaniechanych, o ktorych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposob obliczenia wartosci tych
robdt, ktdra zostanie potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstapienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo —
finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od
0go6Inej wartosci przedmiotu umowy;

b) w przypadku odstapienia od czesci rob6t z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo - finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastapi na podstawie
ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do
wartosci calego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych robot i
odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia
bytby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwosé obliczenia niewykonanej czesci
danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o
odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatéw, robocizny oraz sprzetu, a
zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

6. Rozliczenia stron dokonywane beda W oparciu 0 zatwierdzony przez strony harmonogram rzeczowo
finansowy, jako rozliczenie poszczegolnych etapow wykonywanych prac.

7. Kazdorazowa ptatnos¢ bedzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru robét.

85
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1.1 Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

1.2 Odbiory czesciowe wykonanych prac stanowiace podstawe do wystawiania faktur czesciowych

za wykonanie czesci robot, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

1.3 Odbidr koacowy.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ Zamawiajacemu oraz Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w

siedzibie Zamawiajacego.
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10.

11.

Podstaws zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego, bedzie faktyczne

wykonanie czesci lub catosci robot objetych niniejsza umowa.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koacowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace

dokumenty:

5.1 Dokumentacje powykonawcza, opisana i skompletowana w dwdch egzemplarzach,

5.2 Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzes,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5.3 Oswiadczenie kierownikow robo6t o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

54 Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownikdw
robot).

ZamawiajaCy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego oraz koricowego w terminie 7

dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje Sie

date odbioru bez wad i usterek, stwierdzona w dzienniku budowy potwierdzona przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru

do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koacowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest

upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty przewidziane niniejsza

umowa, to Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie

przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badZ wykonane roboty sa
niezgodne z umowsa, to koszty badas dodatkowych obciazaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

§6
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1.1 Za zwtoke w zakoriczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dziea zwtoki (termin zakornczenia rob6t okreslono w §

2 niniejszej umowy),
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1.2 Za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w 84 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia
Wyznaczonego na usuniecie wad,

1.3 Za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w 84 ust. 1,

1.4 Z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, 0,2% okreslonego w 84 ust. 1 wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
opoznienia liczonego od terminu ptatnosci,

1.5 Z tytut nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany, 5% okreslonego w 84 ust. 1 wynagrodzenia brutto,

16 Z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, 5% okreslonego w 84 ust. 1 wynagrodzenia brutto,

1.7 Z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w zwiazku z
trescia § 8 ust. 9 niniejszej umowy, 10% okreslonego w 84 ust. 1 wynagrodzenia brutto,

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w 84 ust. 1.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokosé kar umownych.
4. Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.
87
Umowne prawo odstapienia od umowy
a. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1.1 Wykonawca nie przystapit do realizacji przedmiotu umowy terminie 30 dni od daty
protokolarnego przekazania placu budowy.

1.2 Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

1.3 Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢c w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

1.4 Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowsa, dokumentacja projektowa, harmonogramem rzeczowo - finansowym lub wskazaniami
Zamawiajacego.

1.5 Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy w zakresie podwykonawstwa.

b.  Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
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2.1 Nie wywigzuje sie z obowiazku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1
miesiaca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,
2.2 Odmawia bez wskazania przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu odbioru,

c. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

d W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki:

1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3. W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt b) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegOtowy protokdét inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dziea odstapienia; protokét inwentaryzacji
robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4. ZamawiajaCy W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robdt w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstapienia.

e. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
ZamawiajaCy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstapié, powierzy¢é poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§8
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢é, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czesci robot
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajacego 0 wyrazenie zgody na podwykonawce, ktory
bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy lub jej projekt.

3. Umowa lub projekt umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawca powinien w szczeg6lnosci
zastrzega¢ spetnienie przez podwykonawce wymagan zwiazanych z gwarancja i rekojmia.

4. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajacych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentow, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosé¢ z oryginatem kopie zawartych
umow o podwykonawstwo, w tym w zakresie dostaw lub ustug zwiazanych z przedmiotem umowy.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku mo:ze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia i
zada¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z

podwykonawca lub jej projektu wraz z czescia dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych

w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza Si¢, ze wyrazit zgode

na zawarcie umowy.
Umowa pomiedzy Wykonawca a podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Termin platnosci okreslony przez Wykonawce w umowie z podwykonawca, nie moze byé diuzszy

niz termin platnosci okreslony przez strony w niniejszej umowie.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowiazany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z

zastrzezeniem ust. 9 powyzej.

Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich czesci przedmiotu umowy nastepowaé beda

W nastepujacy sposob:

a) W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow, Wykonawca
sktadajac kazdorazowo fakture, ktéra opiewa na zakres wykonywany rowniez przez
podwykonawce, zataczy do faktury potwierdzenie zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy, zgodnie z zawarta umowsa 0 podwykonawstwo;

b) Brak przekazania przez Wykonawce ww. potwierdzenia spowoduje wstrzymanie przez
Zamawiajacego pflatnosci wynagrodzenia wynikajacego z przedlozonych przez Wykonawce
faktur;

c) W przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoOwienia Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe 0 podwykonawstwo.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda

Zamawiajacego i Wykonawcy. Do umow zawieranych z dalszymi podwykonawcami, maja

zastosowanie postanowienia niniejszej umowy w zakresie podwykonawstwa.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie

obowiazkdéw wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za

dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.
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89
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z
elementow przedmiotu umowy wynosi 5 lat (60 miesiecy) liczac od dnia odbioru koicowego bez wad
i usterek catego przedmiotu umowy.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona
przez udzielenie 5 letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy,
liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich
producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wg gwarancji producenta, z zastrzezeniem
maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zatacznik do protokotu.
Gwarancja obejmuje: przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach
udzielonej gwarancji; usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie
sprzedazy jak i powstalych w okresie gwarancji koszty przegladdéw gwarancyjnych oraz koszty
materiatow eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych
urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca;
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:
- dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
- normalnego zuzycia elementu objetego gwarancja lub jego czesci;
- winy uzytkownika, w tym uszkodzern mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.
Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostana okreslone w przekazane] przez
Wykonawce ,,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen,
ktére wymagaja przegladdw serwisowych.
Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczeg6towo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.
Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynika¢ tylko
z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczeg6lnosci zasady te nie moga Sie roznié
na niekorzys¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementow podlegajacych
gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie sie mogt uwolni¢ ze
zobowiazan gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementow

podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploataciji.
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10) W przypadku nie sporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce, sporzadzi je
Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obciazony Wykonawca lub zostana one potracone z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie
7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajacego. Okres
gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

12) Wady, ktdre wystapity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca
usunie w ciagu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

13) Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

14) Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce 0 wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

15) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez ZamawiajaCego na ich
usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

16) Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi  odbedzie sie na wniosek
Zamawiajacego i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub
rekojmi.

17) Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia wad Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od
daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w
celu usuniecia wady.

§10
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Przewiduje sic mozliwos¢ dokonania zmian do umowy na podstawie art. 144 ust. 1, z powodu
okolicznosci, ktorych wystapienie stato sie niezalezne od wykonawcy badz zamawiajacego.

3. Zamawiajqty W szczegdlnosti przewiduje wprowadzenie zmian w tresti umowy w przypadku:

3.1. W zakresie zmiany terminu realizacji zamowienia:
a) wystapienie sity wyzszej;
b) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot nie wynikajacych z okolicznosci lezacych po

stronie Wykonawcy. (Nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robdt przez inspektoréw nadzoru
zamawiajacego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce).

3.2. Zamawiajacy przewiduje ponadto pozostate przypadki uzasadniajace dokonanie zmiany w tresci
umowy:
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a) zmiany wynagrodzenia umownego brutto: w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robdt
objetych przedmiotem zamodwienia w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia strony
dokonuja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego — dotyczy to czesc wynagrodzenia

za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,

b) zmiany zabezpieczenia umowy. Zmiana przewidziana w art. 149 ust. 1 ustawy,

c) zmiany w zakresie rozszerzenia odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi poprzez wydtuzenie
terminu  rekojmi  oraz przediuzenie terminu  udzielonej gwarancji w przypadku
zaproponowania takiego rozwiazania przez wykonawce,

d) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany harmonogramu prac, sposobu rozliczenia za
wykonane roboty w przypadku:

- wystapienia uzasadnionych koniecznosci wprowadzenia lub aktualizacji harmonogramu
realizacji prac, podziatu przedmiotu umowy na etapy,

- zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy,

- zmiany harmonogramu przedstawione przez wykonawcCe musza uprzednio uzyska¢
akceptacje zamawiajacego,

e) zmiany kierownika budowy, kierownikow robot badz inspektoréw nadzoru w przypadku:

- $mierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzer losowych
dotyczacych kierownika budowy, kierownikdw robét lub inspektora nadzoru,
- zastrzezen jedne] ze stron, co do kompetencji kierownika budowy lub inspektora
nadzoru.
Powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢é zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowia zobowiazania zamawiajacego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.
Dla potrzeb Umowy, "Si/a Wyssza™ oznacza zdarzenie, ktorego wystgpienie jest niezalesne od Stron i ktoremu nie mogq
one zapobiec przy zachowaniu nalesytej starannosti, a w szczegoInosti: wojny, stany nadzwyczajne, Kleski ywio/owe,

zmiany Klimatyczne, epidemie, ograniczenia zwigzzane z kwarantanne, embargo, rewolucje, zamieszKki i str

8§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny oferty brutto,
co stanowi kwote w WYSOKOSCI: e zt stownie ztotych:
2. Zabezpieczenie bedzie WnIeSioNe W FOrMIE: ..o

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usuniecia wad przedmiotu zamowienia,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
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4. W przypadku nalezytego wykonania rob6t — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w

ciagu 30 dni po odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte

wykonanie. Pozostata czesé tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciagu 15 dni po uptywie 5

letniego okresu rekojmi liczonego od daty odbioru koacowego.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka

form. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez

zmiany jego Wysokosci.
§12
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje Sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamdwien publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z pdzniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o
ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowia inaczej.

3. Umowe sporzadzono w dwaéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron

Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki:

1. oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1,

2. dokumentacja projektowa - zatacznik nr 2

3. SIWZ postepowania nr 135/2230/14 wraz z zatacznikami, wyjasnieniami i uzupetnieniami

Wykonawca Zamawiajacy
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